OBEC TRSTIN

919 05 Trstin €. 95

ZMLUVA O DIELO & 77 12021

na vypracovanie projektovej dokumentdcie uzatvorena podla §536 a nasl. Zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zdakonnik v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,, zmluva™ )

CLIL
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ :

Obec Trstin
adresa: Trstin 95
919 05 Trstin
zastiipeny : Ing. Peter Hlavek — starosta obce
ICO : 00313 122
DIC: 2021175739
Bankové spojenie : VUB as.
Cislo Gitu : IBAN SK43 0200 0000 0000 0852 4212
Osoby opravnené:
- rokovat’ vo veciach zmluvnych — Ing. Peter Hlavek
- rokovat’ vo veciach technickych —  Ing. Peter Hlavek
1.2. Zhotovitel’:
adresa: BANSKE PROJEKTY s.r.o.
Mileti¢ova 23, 821 09 Bratislava
zastipeny : Ing. Milada Henkelova - konatel
ICO : 31396 828
Bankové spojenie : PRTMA BANKA SLOVENSKO, a.s. pobocka Bratislava-Ruzinov
Cislo titu: SK62560000000078106060060
Osoby opravnené:
- vo veciach zmluvnych - Ing. Milada Henkel'ova - konatel’
- vo veciach teclinickych — Ing. Cubos Holly, vedu odd. vodohosp. Stavby, ¢len manazinentu
evidentné Cislo: 1832-554.2 BP

CLIL
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje vrozsahu bodu 2.3 tejto zmluvy vypracovat’ projektova dokumentaciu pre
objednévatel’a podl’a podmienok dohodnutych vtejto zmluve ariadne avéas ju objednavatelovi
odovzdat’,

2.2 Objednavalel’ sa zavdzuje projektovil dokumentaciu vypracovanfl v silade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit’ za fiu dohodnutli cenu pod¥a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Predmetom zmluvy je Vypracovanic projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie stavby
v podrobnostiach pre realiziciu stavby, 1C, vykon AD - Celoobecna splaSkova kanalizacia obce
Trstin. Udelom stavby je odvedenie splaskovych odpadovych vdd z celého zastavaného tizemia obce
Trstin




Diclo bude vyhotovené v mil’nikoch nasledovne :
2.3.1 vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realiziciu stavby

v pisomnej (tladenej) forme:
a) DSP/RP v 6-tich vyhotoveniach,
b) DSP/RP so zapracovanymi pripomienkami apoZiadavkami zo stavebnych povoleni v 2+1-
vyhotoveniach, ztoho | ks pre stavebny urad, 2 ks opeéiatkované stavebnym uradom budd
odovzdané objednavatel'ovi

¢) — v elektronickej forine na troch CD nosiGoch DSP/RP a troch nosioch findlnu DSP/RP
(opediatkovanh stavebnym uradom — grafickil €ast vo forméte PDF, DWG, textovd Cast’ vo
formate.doc, tabulkovil Cast’.xls, vritane dokladovej casti tj. vSetkych vyjadreni, stanovisk
dotknutych orgdnov a organizacii a pravoplatnych stavebnych povoleni podl'a bodu 3.3.2.
Ak zhotovitel pre plnenie terminovych poziadaviek objednédvatela potrebuje za €elom zabezpeCenia
terminového plnenia podl'a bodu 4.1.2 tejto zmluvy, vidi potrebu naviac vytlatkov DSP/RP, zahrnie si
tieto do ceny podla bodu 6.1.1 tejto ZoD.
2.3.2inzinierske Cinnosti pre zabezpelenie pravoplatnych stavebnych povoleni , s vystupom :Doklady
preukazujiice vykon IC v 6-tich vyhotoveniach v tlagenej forme,
2.3.3 vykon ob&asného autorského dozoru podas realizacie stavby do vydania kolauda&ného rozhodnutia —
200 hodin

2.4 Projektova dokumentacia bude zhotovena v sulade s podkladini objednavatel'a a ponukou zhotovitel’a,
ktord predlozil v ramect procesu verejného obstardvania, pri dodrZani vieobecne zdvaznych predpisov,
technickych noriem, ustanoveni v tejto zmluve a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi ziskanymi
od objednavatel'a, ako aj vyjadreniami organov Statnej spravy a vSetkych zainteresovanych institdcii
a organizacii,

2.5 Zmenu, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny predmetu zmluvy je moZné vykonat iba po
predchadzajicom pisommom suhlase objednavateia.

2.6 Objednavatel’ je opravneny v priebehu projektovych pric aktivne vstupoval do procesu tvorby
projektovej dokumenticie, pripadne poZadovat zmeny v rieSeniach. Objedndvatelom poZadované
zmeny je zhotovitel povinny zapracovat do predmetu zmluvy. V pripade, Ze objednivatel'om
poZadované zmeny budd vrozpore s platnou prdvnou Upravou a/alebo technickymi normami, je
zhotovitel' na takéto rozpory povinny objedndvatela upozornit’ anie je povinny takélo zmeny
zapracovat’ do predmetu zmluvy.

2.7 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych orgdnov zapracuje do projcktovej
dokumenticie po ich prerokovani s objednavatel'om v termine do 7 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel,
ak neddjde pri ich prerokovani s objednavatelom k dohode o inom termine tak, aby termin plnenia
predmetu zmluvy podrla €l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

2.8 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze si
mu zndme vSetky potrebné technické, kvalitativne ainé podmienky k vypracovaniu poZadovanej
projektovej dokumenticie aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s
k vypracovaniu projektovej dokumentacic potrebné.

CLIm
Kvalita predmetu zakazky

3.1 Projektova dokumenticia musi byt zhotovena v silade s platnymi technickymi normami a nesmie mat
Ziadne technické nedostatky bréniace vydaniu stavebného (ych) povolenia (i).

3.2 Zhotovitel’ projektovej dokumentdcie sa zaviazuje predmet zmluvy spracovat v stlade so:
- zékonom &. 50/1976 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (stavebny zikon) a vyhlaskami MZP SR &.
453/2000 Z. z. a €. 232/2002 Z. z.

OBECTRSTIN 2




3.3 Objednavatel’ pozaduje projektovi dokumentaciu vypracovat’ primerane v rozsahu a obsahu prilohy ¢.2
a ¢.3 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych Cinnosti UNIKA 2021-2022,
ktory je nutmy pre dany typ stavby, tak aby bolo vydané kladné vodopravne, resp. iné stavebné
povolenia. Stastou dokumenticie budi aj nevyhnutné geodetické domerania, prieskumy (napr. IGHP,
inventarizacia drevin, ak sa ukaZze potreba), posiidenia, projekt organizacie dopravy, projekt organizéacie
vystavby, Plan BOZP,.. atiez dokumentacia pre odilatie pddy z PPF, ktorej sicastou budd aj
geometrické plany, overené katastralnym odborom OU .

3.4 Objednavatel pozaduje vykonat inZinierske &innosti v rozsahu tak, aby boli zabezpefené platné
vyjadrenia vietkych dotknutych orgénov a organizécii v stavebnom konani, vritane spravcov sieti,
rozhodnuti o odiiati pédy z PPF, povolenia — sthlasu na vyrub drevin, ak si to situacia vyZiada,... na
podklade ktorych budil vydané a spravoplatnené stavebné povolenia.

Doklady k majetko-pravnemu usporiadaniu (ZoBZ, Najomné zmluvy, zmluvy o vecnych bremenéch,
sthlasy,...pripadne iné doloZi ku konaniu objednévatel’

3.5 Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ na stavbe obcasny autorsky dozor na vyzvanie objednavatela, resp.
nim uréeného nezavislého stavebného dozora investora
V ramci autorského dozoru projektanta:

- zO&astnit’ sa pri odovzdani staveniska zhotoviteTovi stavby,

- odovzdat® geodetické a vytylovacie prvky stavby zhotovitel'ovi stavby a odsiihlasit’ vytyéenie stavby
zhotovitelom a sdlad dokumenticie vo vzfahu k stavebnému povoleniu, zariadeniu staveniska,
docasnych a trvalych tiprav,

- kontrolovat dodrzanie projektu a podmienok stavebného povolenia a upozorfiovat stavebnika na
pripadny nestlad,

- sledovat’ postup vystavby z technického hladiska a ¢asového planu vystavby,

- poskytovat’ potrebné vysvetlenia k vypracovanej projektovej dokumentacii,

- posudzovat’ navrhy stavebnych postupov vo vztfahu k plynulosti vystavby a dodrzovania bezpe€nosti
a ochrany zdravia na stavbe,

- posudzovat’ & odsdhlasovat’ ndvrhy na zmeny a odchylky v &astiach projektov a zG&astnif sa konani s
tym savisiacich,

- vyjadrovat sa k poZziadavkdm o vidSie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej PD,

- vypracovavat zimeny projektovej dokumentdcie po odstihlasenf objednévatelom k zmenam realizacie
stavby ods(hlasenych objednavatel'om,

- v pripade realizicie subeZnych investiénych akeif a stavebnych prac vykondvat’ innost” koordindtora
projektov za objednévatela,

- z(iCastnit’ sa konania v suvislosti s odovzdanim a prevzatim stavby, vratanc G&asti pri kompletnom
vyskisani a komplexnych skiskach ,

- zh¢astnit’ sa v potrebnom rozsahu kolaudaéného konania,

- vykondavat’ d’alsie Ukony autorského dozoru projektanta suvisiace s realizaciou stavby, na ktoré ho
splnomocni objednavatel’,

- pisomne upozornit’ objednavatela na porusovanie a nevhodnost’ stavebnych postupov a nevhodnost’
pouzitych materidlov. V pripade, Ze objedndvatel neurobil opatrenia na népravu, zhotovitel
nezodpoveda za Skody, ktoré vznikni z tohto titulu,

- dodrzat’ projekt s prihliadnutim na podmienky urdené stavebnym povolenim s poskytovanim
vysvelleni potrebnych pre plynulost’ vystavby a upozorniovat' stavebnika na pripadny nesilad,

- posudzovat navrhy zhotovitelov na zmeny a odchylky v &astiach projektov spracovanych
zhotoviteImi z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrZania lehot
vystavby, pripadne d’al3ich 0dajov a ukazovatel'ov na zaklade poZiadania objednavatel’a

_CLv.
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavézuje dodat’ projektovil dokumenticiu v pozadovanom rozsahu na adresu
objedndvatela, vsulade s platnymi pravnymi a ostatnymi predpismi sivisiacimi s predmetom
zmluvy (napr. bezpefnosiné predpisy, zékon o verejuych pracach, poZiarne predpisy apod.), v
dieléich terminoch nasledovne :

OBEC TRSTIN 3 /Z




4.1.1 Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizdciu
stavby v termine do 60 kalendarnych dni od nadobudnutia Géinnosti ZoD a protokolarneho prevzatia
zavaznych podkladov od objednavatel’a

4.1.2 InZinierske &innosti pre zabezpe&enie pravoplatnych stavebnych povoleni do 60 pracovnych dni od
protokolarneho prevzatia DSP/RP objednavatel'om

4.1.3 Vykon obcasného autorského dozoru podas realizicie stavby od protokelarneho odovzdania
staveniska zhotovitel’ovi stavby do vydania kolaudaéného rozhodnutia

4.2 Predmet plnenia podla &lanku II. tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim
projektovej dokumentécie objedndvatelovi v poZadovanom rozsahu podla zmluvy. Odovzdanim
projektove; dokumentdcie sa rozumie osobné odovzdanie projektovej dokumenticie objedndvatelovi
v jeho sidle s potvrdenim o prevzati.

4.3 Zhotovitel' je povinny bez omeSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek

skuto&nosti, ktora brani alebo st'aZuje dodrzanie lehoty pre vEasné odovzdanie predmetu zmluvy podla
bodu 4.1.

4.4 V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim predmetu zmluvy z dovodov vzniknutych na jeho
strane o viac ako 7 dni azirover neinformuje objedndvatela podla bodu 4.3, povaZzuje sa toto
omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

4.5 V pripade, Ze zhotovitel meSka s odovzdanim predmetu zmluvy vtermine podla ¢lanku 4.1, ma
objednavatel pravo ziadat' nghradu §kody a zmluvnu pokutu v zmysle tejto zmluvy.

4.6 V pripade omeSkania zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy v zmysle vys$ie uvedeného moze
objednévatel’ poskytniit’ zhotovitel'ovi dodatoénii lehotu na plnenie. Ak zhotovitel’ neodovzdé predmet
zmluvy ani v tejto dodatonej lehote (€o sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy), mé objednavatel
pravo odstipit’ od zmluvy.

4.7 V pripade, Ze sa v priebehu zhotovenia predmetu zmluvy vyskytne potreba d’aliich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavdzuje, Ze poskytne zhotovilel'ovi primerané spolupdsobenie na ziklade
pisomnej vyzvy zhotovitela tak, aby mohol dodrzat’ termin plnenia podl'a bodu 4.1.

4.8 Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zivislé od riadneho avéasného spolupdsobenia
objedndvatel'a dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu omedkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omegkani so splnenim zavazku.

4.9 Ak zhotovitel’ pripravi predmet zmluvy alebo jeho dohodnuti &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel’ predmetn zmluvy prevziaf aj v skor§om ponuknutom termine.

4.10 Zhotovilel' je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prerokovanie rozpracovaného predmetu
zmluvy pred jeho ukonéenim v termine najneskdr 4 tyZdne pred uplynutim lehoty plnenia predmetu
zmluvy, na ktorom ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel’a zapracovat’ do predmetu zmluvy
objednavatel'om navrhované zmeny a pripomienky. O tomto rokovani spidu zmluvné strany zipisnicu,
ktor(t podpi§u obe zmluvné strany a ktord bude obsahovat’ okrem iného i vyhlasenie objednévatela, Ze
do prerokovaného rozpracovaného predmetu zmluvy vz nebude pozadovat’ zapracovat Ziadne iné
zmeny alebo pripomienky okrem tych, ktoré st uvedené v zépisnici.

CLV
Podklady a stiéinnost’ objednavatel’a

5.1 Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi pre plnenie predmetu zmluvy nasledovne podklady
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5.1.1 — dokwumentéciu pre vydanie uizemného rozhodnutia a prdvoplamé Uzemné rozhodnutie v izemnom

5.2

5.3

6.1

konani v tladenej a digitilnej — editovatel'nej forme , vratane vyjadreni a stanovisk dotknutych organov
a organizdcii vo forméte . pdf

Doklady o majetkopravnom usporiadani, ktoré zabezpeéuje objednavatel’ v stiéinnosti s projektantom na
podklade nim vyhotoveného sipisu pozemkov dotknutych stavbou pre UR a aktualizécie pre stavebné
povolenie.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi potrebnu
suéinnost’, spodivajicn najmid v odovzdani dopliiujicich Gdajov, spresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
zhotovitelovi do 2 pracovnych dni od jeho vyZiadania. Osobitni lehotu dojedoaji zmluvné strany v
pripade, ak sa bude jednat’ o spolupbsobenie, ktoré neméze objedndvatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Objednavatel’ i zhotovitel’ sa zavazuju povaZovat vSetky informacie, ktoré ziskali v rdmci ploenia
predmetu zmluvy za déverné a nebudu ich zverejiiovat’ vo vztahu k tretiin osobdm bez stihlasu druhe;
strany.

CL VI
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v silade so zédkonom
¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ajeho vykonédvacej vyhlasky MF SR &.87/1996
Z.z. v zneni neskor§ich predpisov, podTla cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumenticie
(priloha €.1 k zmluve o dielo) vo vyske :

Zaklad dane 57 557,50 Eur
DPH20 % 1151150 Eur
Zaklad dapne a DPH 20% SPOLU 69 069,00 Eur

(slovom: Sest’desiatdeviit’tisicSestdesiatdevit’ Eur s DPH)

Z toho :
6.1.1 Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizaciu stavby &ini :

Zaklad dane 46 062,50 Eur
DPH20 % 921250 Eur
Ziklad dane a DPH 20% SPOLU 55 275,00 Eur

(slovom: par'desiatpit’tisicdvestosedemdesiatpit’ Eur s DPH)

6.1.2 Cena za inZinierske &innosti pre zabezpedenic pravoplatnych stavebnych povoleni &ini :

Zaklad dane 5 793,00 Eur
DPH 20 % 1 159,00 Eur
Zaklad dane a DPH 20% SPOLU 6 954,00 Eur

(slovom: Sest'tisicdeviit’stopiit’desiatstyri Eur s DPH)

6.1.2 Cena za vykon ob&asného autorského dozoru a &ini ;
Cena za | hod. vykonu 28,50 Eur/hod. bez DPH
Cena za | hod. vykonu 34,20 Eur/hod. s DPH,

H
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Pri¢om cena za vykon obdasného autorského dozoru —pogas realizacie stavby do vydania kolaudagného
rozhodnutia — 200 hodin, odsihlaseného opravnenym zastupcom objedndvatel’a éini :

Zaklad dane 5 700,00 Ewr
DPH 20 % 1 140,00 Eur
Zaklad dane a« DPH 20% SPOLU 6 840,00 Eur

(slovom: Sest'tisicosemstoStyridsar’ Eur s DPH)

6.2 V uvedenej cene st premietnuté vSetky predpokladané vstupné naklady, ktoré je mozné pri vypracovani
projektovej dokumentécie odakavat’.

6.3 Objednavatel’ vyhlasuje, Ze ma zabezpedené finanéné prostriedky na zaplatenie ceny za zhotovenie
predmetu zmluvy. Vlastnicke pravo k zhotovenému predmetu zmluvy prejde na objednidvatela po
prevzati predmetu zmluvy a jeho naslednom zaplateni.

CL v
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie predmetu zmluvy zhotoveného v rozsahu bodu
2.3 tejto zmluvy na zdklade zhotovitel'om; vystavenych Ciastkovych faktir za plnenie predmetu ZoD
podl’a milnikov v bodoch 2.3.1 az 2.3.3 tejto ZoD, na ceny podla bodov 6.1.1 az 6.3.3, Kazdé faktira
musi mat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu, v termine do 14 dni od jej dorudenia objednavatel'ovi,
V pripade, Ze predlozena faktira nebude mat’ vSetky nélezitosti daniového dokladu, objednévatel” vrati
faktiru zhotovitel'ovi najneskdr v termine do S dni od jej prijatia. Ak v stanovenej lehote objednavatel’
nevrati faktfiru zhotovitelovi, povaZuje sa faktira za vystavend bez chyb. Opravnenym vrtenim
faktiry prestava platit’ pdvodna lehota splatnosti. Nova Jehota splatnosti za€ina plynat’ diiom dorudenia
zhotovitel'om opravenej faktiry objednavatel'ovi.

2 Sicastou faktiry za zhotovenie predmetu zmluvy bude zmluvnymi stranami potvrdeny preberaci protokol
o odovzdani a prevzati prislu§ného milnika diela podl'a bodov 2.3.1 az 2.3.3 , podpisany oboma
zmluvnymi stranami predmetu zmluvy.

CL vl
Zodpovednost’ za vady, zaruka

8.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze projektovd dokumentéicia bude vyhotovena v stlade s touto zmluvou,
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkiam
stanovenym v platnych technickych norméach.

8.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa objavili po odovzdani projektovej dokumentacie zodpoveda zhotovitel’ po dobu 5 rokov
od odovzdania projektovej dokumenticie vtedy, ak vyplyvaji z porusenia jeho povinnosti.

8.3 Za vadu predmetu zmluvy ( zhotovene] projektovej dokumentacie ) sa povazuje akykol'vek nedostatok
a/alebo osobitna poZiadavka, ktorého odstranenie / zapracovanie brani vydaniu Gzemného rozhodnutia.

8.4 Zhotovitel' vypracuje projektovii dokumenticiu vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost, ma
opravnenie na vietky innosti v zmysle zdkona 138/1992 Z. z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je
povinny na vyZiadanie objednavatel’a toto opravnenie predloZit k nahliadnutiu.
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8.5 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré bLoli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
alebo na ne objednéavatel'a upozornil a objednavatel’ trval na ich pouZiti.

8.6 Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady predmetu zmluvy odstranit’ najneskdr do 15 dni po uplatneni
reklamacie objednavateom (ak neddjde k dohode o inom ternine), ku ktorej sa zhotovi zapis potvrdeny
oboma zmluvnymi stranami.

8.7 Pripadnd reklaméiciu vady predmetu zmluvy je objednavatel’ poviony uplatit u zhotovitela
bezodkladne po jej zisteni, v pisomnej forme.

CLIX
Sankcie
9.1 V pripade, ze zhotovitel’ nedod4 predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednévatel’ md pravo na

zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy den omeskania.

9.2 V pripade omeskania objednévatel’a s hradou opravnenej faktiry v lehote splatnosti, zhotovitel’ ma
pravo na urok z omeskania vo vyske 0,5% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Cl. X
Zmena zavizku

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pristipia na zmenu zavizku vo forme pisomného dodatku
v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zmenia zdsadné vychodiskové podklady, rozhodujice pre
uzavretie tejto zimluvy, alebo vzaiknd nové poziadavky objednavatela,

10.2  Zhotovitel’ pri odovzdavani projektovej dokumentacie uvedie v odovzdavacom protokole cenu za 1
sadu PD (reprodukény naklad na jej rozmnoZenie) z dévodu potreby pripadného rozmnoZovania
projektovej dokumentacie v budicnosti.

ClL XI
Odstapenie od zmluvy

11.1 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povauje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zadkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méZe oprdvneni strana od
zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr
vak do 7 dni po tom, ako sa o porudenj dozvedela. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
strana od zmluvy odstupuye.

11.2 Pre urenie lehoty je rozhodunjiei datum poStovej peciatky odoslania oznamenia.

11.3 Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porudenia tejto zmluvy zo
strany §zhotovitel'a), pri¢om za podstatné poruienie zmluvy sa povazuje najmai ak zhotovitel”
a) bude meskat s terminom plnenia viac ako 7 dni
b) ak zhotovite] bude preukdzatene vykonavat’ prace vadne, t. j. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist’ o vady, na ktoré bol zhotovitel' objednavatel'om v priebehu
zhotovenia projektovej dokumentacie pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu.
¢) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat prace na vypracovani projektove;
dokumentacie, alebo inak prejavuje svoj timysel nepokralovat’ v plneni zmluvy.
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11.4 Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy ak objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
st¢innost’ podla &lanku V., &im sa stane plnenie predmetu zmluvy zhotovitelom neuskutoénitelné
i cez objektivne vynaloZené odborné tsilie zhotovitela.

11.5 V pripade platného odstipenia od zmluvy zo strany zhotovitela z dévodov na strane objednévatel’a je
objednavatel’ povinny zaplatit' zhotovitefovi cenu za rozpracovany predmet plnenia; tato cena sa urci
pomerom podla stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi
predlozit’ rozpracovany predmet zmluvy pre posudenie oprdvnenosti uplatnenej ceny, inak jeho nérok
zanika. Objednavatel je opravneny rozpracovany predmet zmluvy pouZit.

11.6 V pripade platného odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dévodov na strane zhotovitela,
zhotovitelovi neprindleZi thrada akejkolvek &asti ceny a/alebo nakladov, ktoré mu v stvislosti so
Zhotovovanim predmetu zmluvy vznikli.

CL X11
Ostatné ustanovenia

12.1  Zhotovitel’ bude informovat objednavatel’a o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie podla
potreby, najmenej raz za 14 dni.

12.2  Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrZiavat’ v§eobecne zavizné predpisy, prislusné technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela ajeho pokynmi, pokial st
ddvodné, zapismi a dohodami zmluvnych stran i pofas prerokovavania plnenia predmetu zmluvy
v §tadiu jeho rozpracovanosti.

12.3 Ak dohody uzavreté podla bodu 12.1 a 12.2 maji vplyv na predmet, cenu alebo termin splnenia
zaviazku, musi byt’ Gprava rozsahu, ceny alebo terminu rieSena formou dodatku k tejto zmluve,
pisomne odsthlasenom objednéavatel'om a zhotovitel'om.

12.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' projektovi Cinnost' v rozsahu &lanku IT tejto
zmluvy. Ak objednavatel’ o to poZiada, je zhotovitel’ povinny umozni mu nahliadnut’ do tohto
opravnenia.

12.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v zmysle Zakona &. 138/1992 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, m4
odbornt spdsobilost’ na vybrané ¢innosti vo vystavbe

12.6  Zhotovitel’ vypracuje predmet plaenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. Objedndvatel’
sGhlasi, aby zhotovitel’ vypracoval predmet zmluvy g s inymi poverenymi osobami, ktoré nie st
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel' zodpovedd za spracované ¢&asti predmetu zmluvy inymi
osobami v stilade s ustanovenim §538 zakona €.513/1991 Zb. v znenf{ neskorSich predpisov v plnom
rozsahu, akoby predmet zmluvy vypracoval sam.

12.7 Predmet zinluvy zhotoveny na zaklade tejto zmluvy je urCeny vyhradne na dohodnuty ucel a na
pouZzitie, na ktoré dal zhotovitel’ siuhlas objednavatelovi priamo v tejto zmluve. Jeho pouzitie na iny
ako dohodnuty udel alebo iné pouZitie, na ktoré dal zhotovitel’ sithlas je mozné len so vzajomnym
siihlasom zhotovitel'a a objednévatel’a.

Cl. X111
Zaverelné ustanovenia

13.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

13.2 Tiito zmluvu je moné menit’ a dopifiat’ len formon pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmiuvnych stran, ktoré budi tvorit neoddelitelni &ast tejto zmluvy,

£
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13.3 Priloha €. 1 — cenova kalkulacia (cenové ponuka) tvori neoddelitet'nii siiéast’ tejto zmluvy.

13.4 Téato zmluva je vvhotovena v 3-och rovnopisoch, z ktorych po podpisani objedndvatel’ obdrzi dve (2)

vyhotovenia a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

13.5  Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami a i€innost’

za objedndvatela sluZieb:

N\

=TSO T

Ing. Peter Hlavek
Starosta obce

V Bratislave dnia 06.12.2021
za poskytovatela slufieb (zhotovitela):

= \

Ing. Milada Henkel'ova

konatel’ spolo¢nosti
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